

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Parziale	Importo	%
	LM	LAVORI A MISURA	€ 159.409,17		89,55
	LC	LAVORI A CORPO	€ 18.600,00		10,45
	ImpC	Sommano	€ 178.009,17	€ 178.009,17	
1	OS	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima. Vedi computo allegato "Oneri della sicurezza considerati nella stima dei lavori"	€ 4.440,39		2,49
2	IBA	Importo soggetto a ribasso		€ 173.568,78	
3	B	Somme B			
4	B1	I.V.A sui lavori		€ 37.381,93	
5	B2	Incentivi art. 92 c.5 D.L.vo 163/2006		€ 2.603,53	
6	B3	Accantonamenti art. 12 DPR 554/99		€ 5.207,06	
7	B4	Fondo a favore dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici		€ 225,00	
8	B5	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti		€ 31.313,28	
9	B6	Inarcassa		€ 1.252,53	
10	B7	Iva sulle spese tecniche		€ 6.838,82	
11	B8	Consulenza geologica		€ 10.477,10	
12	B9	Indagini geologiche		€ 1.500,00	
13	B10	Arrotondamento		€ 191,58	
14	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 96.990,83	
15	R	Riepilogo			
16	R1	Importo a base d'asta		€ 173.568,78	
17	R2	Totale oneri della sicurezza		€ 4.440,39	
18	R3	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)		€ 96.990,83	
19	ICO	Prezzo complessivo dell'opera		€ 275.000,00	
		A Riportare:	€ 4.440,39		